     Příloha č.2 ZD

SMLOUVA O DÍLO

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Dostavba  místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic“

Níže uvedené smluvní strany

1. Objednatel: 
Obec Březová
    Se sídlem:

Březová 23, 267 51 Zdice

    IČ: 


00233153
    Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.,  číslo účtu:  364264349/0800
    zastoupen: 

Martinou Nedvědovou, starostkou obce

a
2. Zhotovitel:    

    Se sídlem:
            


    IČ: 


        
    Bankovní spojení: 
                               číslo účtu:  
    Zastoupen:              
    

    Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
se rozhodli níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít dle ust. § 2586 a následujících zákona                č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  tuto smlouvu:
SMLOUVA  O  DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Dostavba  místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic“

Článek 1.

Předmět díla

1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Dostavba místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic“. Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci, zejména ve výkazu výměr. Zhotovitelem doplněný výkaz výměr               – nabídkový položkový rozpočet  je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 
1.2 Konkrétně se jedná o dostavbu obslužné komunikace v obytném souboru. Jedná se o místní komunikaci v délce 277 m. Vozovka široká 6 m bude lemována zatravněnými pásy šířky 1 m. Dále se jedná o vybudování 6 parkovacích stání a zřízení vjezdů na přilehlé stavební parcely RD. Stávající vrstva štěrkodrti bude rozryta a po doplnění štěrkodrti znovu zhutněna na požadovanou výšku -90 mm pod navrženou niveletu, poté bude položen penetrační makadam s nátěrem. Zakázka zahrnuje také osazení betonových obrubníků a dopravního značení.

1.3 Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných          k zajištění průběhu stavebních prací a celé zakázky (díla). Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu VZ dále zejména:

· odvoz a likvidace odpadů
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

· zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti

· účast na kontrolních dnech

· koordinační a kompletační činnost celé stavby, kompletní součinnost s objednatelem včetně poskytnutí všech potřebných údajů a dokladů   
1.4 Dojde-li při realizaci k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele apod., je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny také podle cen uvedených v původní nabídce zhotovitele. Pokud toto nebude možné, a nelze využít pro ocenění těchto prací   a dodávek jednotkových cen ceníků vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění..

1.5 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena           ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

1.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.    
1.7 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý či pro danou stavbu nevhodný. Zhotovitel se zavazuje a ručí     za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.

1.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je pozemek parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic.
2.2 Termíny realizace díla-stavby:


Termín zahájení:  …………………….
     Dokončení díla:  do 17. července 2017.                                                                                          Dnem  dokončení  díla  je den protokolárního  převzetí  díla  objednatelem  od zhotovitele  bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy.

2.3 Pokud se termín zahájení stavby z důvodů na straně zadavatele zpozdí o více jak 15 dnů, je dodavatel oprávněn  požadovat prodloužení termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou,  po kterou nebylo možné stavbu zahájit. 
2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy           a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky              ve výrobě a dodávce energie apod.

Článek 3.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH: ………… Kč, slovy: ……………..korunčeských
Samostatně DPH …  % ve výši  …….. Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je ………. Kč, slovy: ………………… korunčeských. 
Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k  realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních   důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

3.3 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny písemně  objednatelem. 

3.4 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákla​dů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště,  odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, ubytování, stravné a dopravu pracovníků                 a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného čl. 1.1 smlouvy.
3.5 Dodatky smlouvy, jejichž předmětem je navýšení ceny díla či změny původních zadávacích podmínek musí být uzavřeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Článek 4.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. K zaplacení ceny předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen vystavit zadavateli daňový doklad (fakturu). Faktura musí splňovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. Cena předmětu veřejné zakázky je splatná po řádném a včasném splnění předmětu veřejné zakázky (po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla), jednorázově, příkazem k úhradě na účet dodavatele uvedeného ve faktuře. Splatnost faktury bude činit 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu nebo bude mít jiné závady v obsahu, je zadavatel oprávněn ji ve lhůtě do 10 dnů od převzetí vrátit a dodavatel je povinen vystavit zadavateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dle předcházející věty         se dnem jejího doručení dodavateli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura, splňující všechny náležitosti daňového dokladu doručena objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba proběhne výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

4.2
Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Pokud by  faktura zhotovitele obsahovala i práce a dodávky, které nebyly provedeny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit. 

Článek 5.

Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení            a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1 
Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou
 
Předsedkyně finančního výboru:

	Jméno a příjmení:
	   Ing. Soňa Růžičková 

	Telefon:
	   723 612 118


        Technický a autorský dozor investora:

	Jméno a příjmení:
	   Ing. Tomáš Kapal 

	Adresa/IČ:
	   FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41  / 28250737

	Telefon:
	   605 127 051

	E-mail:
	   kapal@fanit.cz 


       6.2   
Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: …………….   
	Jméno a příjmení:
	

	Adresa:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	


Článek 7

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že  ke škodě  došlo  za okolností vylučujících jeho odpovědnost.  Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle  jeho převzetím.

7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo proti vstupu nepovolaných osob s  výjimkou osob žijících v okolních přilehlých domech, které zde mají přístupovou komunikaci nebo v případě nezbytného zásahu jako je zdravotní záchranná služba či hasiči.   Tím není dotčeno právo  objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů. 

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi,       a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu. 

7.5 Zhotovitel je  povinen  při provádění stavebních prací dodržovat  ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů                 o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.

7.7 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož        i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zapisují         v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že           s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,    ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje zajistit objednateli kdykoliv v průběhu stavby kontrolu vedení  a obsahu stavebního deníku. 

 7.8 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. 
7.9 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.

7.10 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.

7.11 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.

7.12 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady  o  materiálu použitém pro zhotovení díla.

7.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.   
7.14 Objednatel je při současné maximální součinnosti zhotovitele oprávněn při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny průběhu provádění díla. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky   a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut   při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenán ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.15 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním uvedené zakázky, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně 5 milionů Kč se spoluúčastí zhotovitele maximálně 5%. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti    za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem.     Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem.  
7.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

7.17 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla. 

7.18 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti pro provádění řemeslných prací, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací.
Článek 8

Splnění a předání díla

8.1
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené         v  článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. 

8.2    Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3  Provedené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). 

8.4  Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má  jakékoliv vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami  nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.  V případě, že nedojde k odstranění vad či nedodělků v termínu stanoveném smluvními stranami, je objednatel oprávněn zjednat si třetí osobu k odstranění vytčených vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady spojené s úhradou ceny za práce a služby provedené sjednanou třetí osobou v souvislosti s vytknutými vadami a nedodělky.        

8.5
K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Součástí předání bude i předání stavebního deníku a veškeré dokumentace, kterou zhotovitel v průběhu zhotovování díla v této souvislosti pořídil.  
8.6
Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady       a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště.
Článek 9.

Záruka za jakost díla

9.1 Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba pro dodávky zařízení - materiálu, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. 

9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.

9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy.  I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem adresovaným na shora uvedenou adresu.  Zde je objednatel povinen vady popsat dle svých laických schopností, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které  následně budou  potvrzeny písemnou listinou formou.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.

9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.  

9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady   a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10.

Odstoupení od smlouvy

10.1  Od smlouvy lze odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran. 
10.2  Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo         v případě zásahu vyšší moci

10.3  Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

-opakované neplnění sjednaných termínů nebo

-jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně     či vadně nebo

-zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než  10 dnů, nebo

-zpoždění předání díla  delší než 10 dnů, nebo

-provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. Příloh) a/nebo jiných    závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací. Důvodem pro jednostranné odstoupení objednatele  od smlouvy je dodatečné zjištění objednatele, že zhotovitel jakožto uchazeč             o veřejnou zakázku v nabídce uvedl nepravdivé údaje.

10.4 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo na zhotovitele prohlášeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku, zhotoviteli bylo povoleno vyrovnání nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti dle zákona o veřejných zakázkách či je zhotovitel zapsán do centrálního registru dlužníků ČR s významnou celkovou výší svých závazků nad 2,0 mil Kč.

10.5 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající     z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti nárokům objednatele. Saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.            

V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. 

10.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo dle čl. 10.4 smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit, mimo náhradu všech nákladů objednatele, smluvní pokutu až do výše 5 % z  ceny díla. Smluvní pokutu v tomto případě je zhotovitel povinen zaplatit do 14 dnů po písemném odstoupení          od smlouvy o dílo. Nárok na náhradu škod, vzniklých objednateli v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1
V případě  nedodržení  termínu dokončení díla  je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše  2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada daňového dokladu  při závěrečném finančním vyúčtování díla.

11.2 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše              2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1.000,- Kč      za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

11.4 Pro případ  prodlení  se splněním  peněžitého  závazku ze strany objednatele stanovuje se smluvní pokuta ve výši  0,5 % částky za každý den prodlení účtované částky.

Článek 12. 
Ostatní ujednání

12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v zájmu řádného informování veřejnosti    o své činnosti a transparentního postupu při zadávání veřejných zakázek zveřejňovat informace týkající se této smlouvy a plnění poskytnutých na jejím základě. Zhotovitel tímto uděluje objednateli svolení ke zveřejnění veškerých informací týkajících se této smlouvy a plnění poskytnutých na jejím základě v rozsahu, v jakém jej bude objednatel považovat  za nezbytné či vhodné pro splnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů.

Článek 13.

Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2  Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
13.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
13.4 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
13.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
13.6 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.7 Tato smlouva má 9 stran, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  1. 

13.8 Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole                          ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti    s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
13.9 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály         účetních  dokladů a dalších  dokladů vztahujících se k realizaci  předmětu této  smlouvy po  dobu    

         10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen         umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů         souvisejících s plněním této smlouvy. 

13.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy jsou:

Položkový rozpočet díla včetně krycího listu  
Zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy

V Březové dne                                                                     V                  dne 
    …………………………………..                                         …………………………..  

               za objednatele:                                                                    za zhotovitele:

    Martina Nedvědová, starostka                                                          
